

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 05

Oggetto: Lavori di recupero funzionale del Teatro del Parco quale locale di Pubblico Spettacolo all'aperto con capienza superiore a 200 persone_Opere di completamento Impermeabilizzazione, scossaline e finiture - Affidamento ai sensi dell'art. 36, co.2 lett.a) D.lgs 50/16 e ss.mm.ii..

Data 25/01/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di gennaio, nel proprio ufficio

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, la cui ratifica è avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020, vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

Richiamati

il Provvedimento Presidenziale n.8 del 18.06.2019 ratificato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 17 del 05.07.2019 con il quale veniva dato mandato al Direttore di provvedere a tutto quanto necessario per l'ottenimento della necessaria Certificazione di Prevenzione Incendi per l'attività di Teatro all'aperto della struttura;

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 101 del 15/12/2020 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica redatto dall'arch. Roberta Giambartolomei per “Lavori di manutenzione e messa a norma dell'anfiteatro del Parco quale Locale di Pubblico Spettacolo all'aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C”;

la Determina del Responsabile Tecnico n.67 del 21/11/2020 con la quale veniva nominato RUP dell'intervento l'arch. Roberta Giambartolomei, nonché progettista per gli aspetti architettonici;

la Determina del Responsabile Tecnico n.78 del 22/12/2020 con la quale veniva dato avvio alla progettazione definitiva/esecutiva e venivano impegnate le somme per la realizzazione dell'intervento pari a € 80.000,00;

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 28 del 13/04/2021 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento per il “Recupero funzionale del Teatro del Parco quale Locale di Pubblico Spettacolo all'aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C”;

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 148 del 09/12/2021 veniva approvata la Variante al progetto definitivo ed esecutivo e la perizia suppletiva nonché il nuovo Quadro Economico per il completamento dell'intervento, di importo complessivo pari a €105.216,43, che prevede, oltre alla variante al progetto originario, determinata da nuove modalità di posa in opera dei corpi illuminanti segnapasso sulle gradinate della cavea, anche ulteriori lavori, servizi e forniture cui provvedere per il completamento di quanto occorre ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione della Commissione Comunale per il Pubblico Spettacolo, nonché per finiture, segnaletica ed accordi bonari;

Richiamata altresì la Determina del Responsabile Tecnico n.74/2021 a contrarre, con la quale si sono impegnati i fondi per il completamento del recupero funzionale del Teatro del Parco, al capitolo 0106.22.006 giusto imp.2021/222 del Bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021;

Dato atto che occorre in tempi brevi procedere al completamento dell'intervento di recupero funzionale del Teatro del Parco con l'obiettivo di inaugurare la struttura a fine giugno 2022;

Visto il documento istruttorio predisposto dal RUP, di seguito riportato;

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.151 del 21.12.2021 avente all'oggetto: "Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/03/2022 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2022 – bilancio di previsione 2021/2023";

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.";

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l'"Approvazione e Assegnazione PEG anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011; visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

visto lo Statuto dell'Ente;

visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici e ss.mm.ii (Legge 120/2020), ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 207/10 per le parti in vigore;

Ricorrendo i presupposti per provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) le premesse e il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art 36, co.2 lett,a) del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii., alla ditta BRAVI S.R.L. via Gaiano 25, 60027 Osimo_P.IVA 01551990425, di completamento per impermeabilizzazione gradini della Cavea, scossaline sommitali alla muratura in c.a. e finiture, nell'ambito dei "Lavori di recupero funzionale del Teatro del Parco quale locale di Pubblico Spettacolo all'aperto con capienza superiore a 200 persone, per l'importo di € 7.515,68 oltre IVA 10% e quindi per un importo complessivo pari a € 8.267,25;
- 3) di dare atto che la spesa di cui al punto 2) è reperibile tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel QE di variante dell'intervento, approvato con CD n. 148/21 del 09/12/2021, e trova imputazione al capitolo 0106.22.006 giusto impegno 2021/222 RP Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021-2023 assunto con Determina 74/2021;
- 4) di dare atto che il contratto si intende sottoscritto inviando alla Ditta BRAVI S.R.L. la presente determinazione da rimandare all'Ente sottoscritta digitalmente;
- 5) Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

La presente determinazione viene trasmessa all'ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

che la Ditta in data 24/01/2022 con nota acquisita al prot. n.213/22 ha fatto pervenire l'offerta di miglioramento del prezzo, resa tramite modello predisposto dall'Ente e sottoscritto digitalmente, offrendo un ribasso del 2,00%;

che contestualmente la ditta ha regolarmente presentato la documentazione richiesta con lettera di invito, sottoscritta digitalmente, tra cui il documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale viene autocertificato il possesso dei requisiti generali e speciali per l'appalto dei lavori;

che l'importo del contratto da appaltare, con l'applicazione del ribasso offerto risulta come segue:

A_Importo lavori	€ 7 666,00
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008)	€ 150,00
Importo soggetto a ribasso	€ 7 516,00
ribasso 2,000%	€ 150,32
IMPORTO DEL CONTRATTO	€ 7 515,68
IVA 10%	€ 751,57
Totale	€ 8 267,25

Dato che l'importo dell'appalto è superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, ai sensi delle Linee Guida Anac 4, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), col il quale viene autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b)

Per quanto sopra richiamato, ai fini della stipula del contratto, ai sensi delle suddette Linee Guida, punto 4.2.3, sono state effettuate le seguenti verifiche:

- la ditta risulta iscritta al Casellario ANAC delle imprese dal cui portale è stato verificato il possesso dell'attestazione SOA della Ditta acquisito al prot. dell'Ente al n. 211/22 del 24/01/2022 ;
- ai fini della verifica della capacità tecnica è stato altresì acquisito il documento di verifica di autocertificazione dal portale Infocamere registrato al prot. dell'Ente al n. 212/22 del 24/01/2022;
- la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come attestato dal DURC acquisito telematicamente registrato al prot. dell'Ente al n. 235/22 del 25/01/2022;
- a seguito della richiesta, con pec prot. 203/22 del 21/01/2022, la Procura della Repubblica con pec acquisita al prot. dell'Ente al n. 230/22 del 24/01/2022 la Procura, presso il Tribunale di Ancona, ha fatto pervenire il certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti della ditta Bravi per i quali non risulta alcuna iscrizione della Ditta;

Verificato che la ditta risulta in possesso delle capacità tecnico-economiche e finanziarie nonché dei requisiti di moralità per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto o decadenza del possesso dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

Dato che l'importo dei lavori è modesto, che è stato offerto un miglioramento del prezzo e che il possesso dei requisiti sopra elencati dimostrano la solidità della ditta, ai sensi dell'art. 103, co.11 del Codice dei contratti D.lgs 50/2016 si intende avvalersi della facoltà di esonerare la ditta dalla prestazione delle garanzie definitive;

Dato

che l'importo complessivo dell'affidamento trova copertura finanziaria al capitolo 0106.22.006 imp.2021/222 RP Bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023;

Richiamato il codice CUP relativo al progetto principale di riferimento per lavori di Recupero funzionale e messa a norma del Teatro del Parco quale Locale di Pubblico spettacolo all'aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C, in corso di realizzazione, che è il seguente: **B45E20002000002**;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 - per il lavoro da appaltare, è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il codice CIG che è il seguente **Z5434A1DA3**;

Visto l'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

Ritenuto opportuno affidare il contratto alla Ditta BRAVI S.R.L. via Gaiano 25, 60027 Osimo_P.IVA 01551990425 per l'importo complessivo di €8.267,25 compresa IVA 10% in quanto si tratta di lavori a completamento dei lavori di Recupero funzionale del Teatro del Parco

Tutto ciò Premesso e considerato;

Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Si ritiene opportuno doversi provvedere in merito:

- 1) affidando, ai sensi dell'art 36, co.2 lett,a) del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii., alla ditta BRAVI S.R.L. via Gaiano 25, 60027 Osimo_P.IVA 01551990425, di completamento per impermeabilizzazione gradini della Cavea, scossaline sommitali alla muratura in c.a. e finiture, nell'ambito dei "Lavori di recupero funzionale del Teatro del Parco quale locale di Pubblico Spettacolo all'aperto con capienza superiore a 200 persone, per l'importo di € 7.515,68 oltre IVA 10% e quindi per un importo complessivo pari a € 8.267,25;
- 2) di dare atto che la spesa di cui al punto 1) è reperibile tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel QE di variante dell'intervento, approvato con CD n. 148/21 del 09/12/2021, e trova imputazione al capitolo 0106.22.006 giusto impegno 2021/222 RP Bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021-2023 assunto con Determina 74/2021;
- 3) dando atto che il contratto si intende sottoscritto inviando alla Ditta BRAVI S.R.L. la presente determinazione da rimandare all'Ente sottoscritta digitalmente.

Il funzionario Tecnico
Responsabile del procedimento
F.to Arch. Roberta Giambartolomei

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al capitolo 0106.22.006 per €8.267,25 imp. 2021/222 RP Bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021-2023.

Sirolo, lì 25/01/2022

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 09/11/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian